Δελτίο Καταγραφής Νέων Επενδυτικών Σχεδίων

ΔΕΛΤΙΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ Σ.Δ.Ι.Τ.
1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ 
1. ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

	Δήμος
	

	Περιφέρεια 
	

	Περιφερειακή Ενότητα 
	


2. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΡΓΟΥ

	2.1 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ

	

	2.2 Κατηγορία  Έργου

	ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
	

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
	

	ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
	

	ΜΕΛΕΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
	

	ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
	

	ΑΝΑΠΤΥΞΗ/ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ/ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΤΛ ΧΩΡΩΝ 
	

	ΑΣΤΙΚΗ – ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΝΑΠΛΑΣΗ & ΥΠΟΔΟΜΕΣ
	

	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
	

	ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
	

	ΛΙΜΑΝΙΑ
	

	ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ/ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ /ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 
	

	ΜΕΛΕΤΗ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ /ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ & ΣΤΑΘΜΩΝ
	

	ΥΔΡΕΥΣΗ/ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ/ΑΠΟΒΛΗΤΑ
	

	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ
	

	Άλλη κατηγορία 
	


	2.3:  Αναλυτική περιγραφή του έργου

(αναφορά στα βασικά τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του έργου)

	


	2.4: Μέθοδος Υλοποίησης του Έργου ( ΣΔΙΤ, σύμβαση παραχώρησης, μακροχρόνια μίσθωση, άλλο) και σύντομη περιγραφή της διαδικασίας υλοποίησης του έργου (θεσμικό πλαίσιο που θα χρησιμοποιηθεί)

	


	2.4: Τύπος έργου ΣΔΙΤ
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Ανταποδοτικό Έργο ΣΔΙΤ 
	
	

	Μη Ανταποδοτικό Έργο ΣΔΙΤ
	
	

	Μερικώς Ανταποδοτικό Έργο ΣΔΙΤ
	
	


	2.5: Μελέτες  – Εγκρίσεις 

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

	
	
	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ
	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

	Μελέτη Σκοπιμότητας 
	
	
	
	
	

	Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
	
	
	
	
	

	Προκαταρκτικές Μελέτες 
	
	
	
	
	

	Τεχνικές Προμελέτες 
	
	
	
	
	

	Τεύχη Δημοπράτησης 
	
	
	
	
	


	2.6: ΑΔΕΙΕΣ – ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ  

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
	ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ

	
	
	ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
	ΕΚΠΟΝΕΙΤΑΙ
	ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΕ
	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

	Βεβαίωση Δασικής Υπηρεσίας 
	
	
	
	
	

	Βεβαίωση Αρχαιολογικής Υπηρεσίας 
	
	
	
	
	

	Βεβαίωση Δ/νσης Γεωργίας  
	
	
	
	
	

	Άδεια Διάθεσης 
	
	
	
	
	

	Οικοδομική Άδεια 
	
	
	
	
	

	Άλλα ….
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


	2.7: ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ / ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ  

	
	ΝΑΙ
	ΟΧΙ

	Έχει ο Φορέας στην Ιδιοκτησία του την απαιτούμενη γη για την υλοποίηση του Έργου
	
	

	

	Εάν ΟΧΙ σημειώστε τον τρόπο απόκτησης της γης και το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα (σε μήνες)

	


	2.8: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ   
	ΕΝΑΡΞΗ
	ΛΗΞΗ
	ΔΙΑΡΚΕΙΑ

	Διαδικασία Πρόσληψης Συμβούλου
	
	
	

	Διαδικασία Επιλογής Ιδιώτη
	
	
	

	Υλοποίηση Υποδομής 
	
	
	

	Λειτουργία / συντήρηση/ εκμετάλλευση 
	
	
	


	2.9: ΠΙΘΑΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΤΙΜΑΤΕ ΟΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΛΥΘΟΥΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΙΜΑΝΣΗ / ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

	ΠΡΟΒΛΗΜΑ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

	
	

	
	

	
	

	
	


3. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

	3.1: Προϋπολογισμός ανά κατηγορία εργασιών 

(με ανάλυση του κόστους του συνόλου των δαπανών ωρίμανσης και υλοποίησης του έργου στο μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο ανάλυσης)

	Κατηγορία Εργασιών
	Μονάδα Μέτρησης
	Ποσότητα
	Τιμή Μονάδας
	Συνολικό κόστος (χωρίς ΦΠΑ)
	Συνολικό κόστος (με ΦΠΑ)

	1.Εργασίες ωρίμανσης
	
	
	
	
	

	1.1 ……
	
	
	
	
	

	2. Απόκτηση ή εισφορά ακινήτου
	
	
	
	
	

	2.1……..
	
	
	
	
	

	3. Εργασίες Κατασκευής
	
	
	
	
	

	3.1 …………….
	
	
	
	
	

	4. Εξοπλισμός
	
	
	
	
	

	4.1 …………….
	
	
	
	
	

	5. Επίβλεψη και διοίκηση έργου
	
	
	
	
	

	5.1. ………….
	
	
	
	
	

	Συνολικό κόστος έργου
	
	
	
	
	


	3.2: Προτεινόμενο χρηματοδοτικό σχήμα 



	Πηγές Χρηματοδότησης
	% επί του συνολικού κόστους
	Ποσό σε (€)

	Ο.Τ.Α.
	Ίδιοι Πόροι
	
	

	Επιχορήγηση
	α)
	
	

	
	β)
	
	

	
	γ)
	
	

	Τραπεζικός δανεισμός
	
	
	

	Ίδια κεφάλαια
	
	
	

	Άλλη πηγή (συμπληρώνεται από τον ΟΤΑ)
	
	
	

	Συνολικό κόστος έργου
	
	100%
	


	3.3:  ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

	Ποιους Κινδύνους είναι διατεθειμένος να αναλάβει ο ΟΤΑ για την υλοποίηση του έργου και ποιοι κίνδυνοι θα ανατεθούν στον ιδιώτη 

	ΚΙΝΔΥΝΟΙ
	Ανάληψη από ΔΗΜΟΣΙΟ
	Ανάληψη από ΙΔΙΩΤΗ

	Χρηματοοικονομικοί: κίνδυνος μη πραγματοποίησης προβλεπόμενων εσόδων, μη ανάληψης προβλεπόμενου τραπεζικού δανεισμού, μη έγκρισης επιχορηγήσεων, κ.λ.π
	
	

	Κατασκευαστικοί: απρόβλεπτη αύξηση κόστους λόγω π.χ. δυσκολίας υπεδάφους, καθυστερήσεων λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών στην έκδοση της οικοδομικής αδείας, πρόσθετων φορολογικών επιβαρύνσεων κ.λ.π.
	
	

	Τεχνολογικοί: κίνδυνοι που σχετίζονται με τεχνολογικούς παράγοντες κατά την περίοδο λειτουργίας του
	
	

	Θεσμικών εμποδίων: κίνδυνος καθυστερήσεων του έργου λόγω π.χ. προβλημάτων στις διαδικασίες αδειοδότησης, στις αναγκαίες απαλλοτριώσεις, κ.λ.π.
	
	

	Επιπτώσεων στο περιβάλλον: αντιδράσεις αρμόδιων φορέων ή κινήσεων πολιτών λόγω π.χ. αισθητικής αλλοίωσης του περιβάλλοντος, πρόκλησης ρύπανσης κατά την κατασκευή ή λειτουργία κ.λ.π.
	
	


3.4: Πρόσθετα στοιχεία χρηματοοικονομικής ανάλυσης επιχειρηματικού σχεδίου 
( Η συμπλήρωση των παρακάτω πινάκων είναι προαιρετική)
	ΠΗΓΕΣ & ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ (€,000)

	ΧΡΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
	Σύνολα
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος

	 - Κόστος Κατασκευής
	 
	 
	 
	 

	 - Προλειτουργικά Έξοδα 
	 
	 
	 
	 

	 - Χρηματοοικονομικά Έξοδα
	 
	 
	 
	 

	 - Δημιουργία εσωτερικών αποθεματικών
	 
	 
	 
	 

	 - ΦΠΑ δαπανών 
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο Χρήσεων Κεφαλαίων
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	 

	ΠΗΓΕΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
	
	
	
	

	Ίδια κεφάλαια
	 
	 
	 
	 

	Επιχορήγηση
	
	
	
	

	Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
	 
	 
	 
	 

	 - Εμπορικές Τράπεζες
	 
	 
	 
	 

	 - funds
	 
	 
	 
	 

	Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός ΦΠΑ
	 
	 
	 
	 

	Σύνολο Πηγών Κεφαλαίων
	 
	 
	 
	 


	ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (σε ,000 €)
	1ο  έτος
	2ο  έτος
	……..
	Χο  έτος

	Κύκλος Εργασιών
	
	
	
	 

	     Έσοδα από Δραστηριότητα 1
	
	
	
	 

	     Έσοδα από Δραστηριότητα 2
	
	
	
	 

	     ……………………………………………
	
	
	
	 

	     Έσοδα από Δραστηριότητα Χ
	
	
	
	 

	Σύνολο Κύκλου Εργασιών
	
	
	
	

	Μείον: Κόστος Πωληθέντων
	
	
	
	

	Μικτά Αποτελέσματα
	
	
	
	

	Μείον: Λειτουργικά Έξοδα
	
	
	
	

	Πλέον: Άλλα Έσοδα Εκμετάλλευσης
	
	
	
	

	Λειτουργικό Αποτέλεσμα (EBITDA)
	
	
	
	

	Μείον: Χρεωστικοί Τόκοι
	
	
	
	

	Πλέον: Πιστωτικοί Τόκοι
	
	
	
	

	Αποτελέσματα προ Αποσβέσεων, Φόρων
	
	
	
	

	Μείον: Αποσβέσεις
	
	
	
	

	Αποτελέσματα προ Φόρων
	
	
	
	

	Μείον: Φόρος εισοδήματος
	
	
	
	

	Καθαρά Αποτελέσματα μετά Φόρων
	
	
	
	

	 
	
	
	
	 

	Διάθεση Καθαρού Αποτελέσματος
	
	
	
	 

	   - Τακτικό αποθεματικό
	
	
	
	 

	   - Μερίσματα
	
	
	
	 

	   - Υπόλοιπο Κερδών/Ζημιών εις νέον
	 
	 
	 
	 


	ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ & ΔΕΙΚΤΕΣ

	Ταμειακές Ροές (€,000)
	 
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος
	….
	n έτος

	Έσοδα Λειτουργίας (1)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Έξοδα Λειτουργίας (2) 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Αποτέλεσμα Λειτουργίας (ΕBITDA) (3) = (1) - (2)
	 
	
	
	
	
	

	Φόροι (4)
	
	
	
	
	
	

	Απαιτούμενη επένδυση (5) (ανάλυση σε αρχική επένδυση, επιπλέον επένδυση, ανάγκες κεφαλαίου κίνησης κτλ.)  
	 
	
	
	
	
	

	Καθαρή Ταμειακή Ροή Έργου (6) = (3) – (4) – (5)
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	Καταβολή Ίδιας Συμμετοχής (7)
	 
	
	
	
	
	

	Χορήγηση Δανείου από Fund(8)
	
	
	
	
	
	

	Έσοδα Επιχορήγησης (9)
	
	
	
	
	
	

	Χορήγηση Τραπεζικού Δανεισμού (10) 
	 
	
	
	
	
	

	Καθαρή Ταμειακή Ροή προ Εξυπηρέτησης Δανεισμού 

(11) = (6) + (7) + (8) + (9) + (10)
	 
	
	
	
	
	

	Έξοδα Δανείου Fund (τόκοι + αποπληρωμή κεφαλαίου) (12)
	
	
	
	
	
	

	Έξοδα Τραπ. Δανεισμού (τόκοι+ αποπληρωμή κεφαλαίου) (13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Καθαρή Ταμειακή Ροή (14) = (11) - (12) – (13) 
	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	
	
	 

	Βασικοί Δείκτες 
	 
	1ο έτος
	2ο έτος
	3ο έτος
	….
	n έτος

	Δείκτης κάλυψης δανειακών υποχρεώσεων (DSCR) 

(15) = (3-4) / (12+13)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	IRR Έργου (16) = IRR(6)
	 
	
	
	
	
	 

	Περίοδος Ανάκτησης Επένδυσης (Payback Period) (18)
	
	
	
	
	
	


	Υπεύθυνος Σύνταξης Δελτίου

	Ονοματεπώνυμο 
	

	Θέση στο Φορέα
	

	Τηλέφωνο
	

	Ηλεκτρονική Διεύθυνση
	


1

